

**ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.**  
TARIFAS PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA  
CON LINEA VIVA EN REDES ELÉCTRICAS ENERGIZADAS A 13.2 y 34.5 KV

**AÑO 2025**

| ÍTEM | ACTIVIDADES                                                                                                            | LUNES A<br>VIERNES | LUNES A<br>VIERNES | SÁBADO      | SÁBADO      | DOM/FEST    | DOM/FEST    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                                                                        | 13,2 KV            | 34,5 KV            | 13,2 KV     | 34,5 KV     | 13,2 KV     | 34,5 KV     |
| 1    | CUBRIMIENTO DE LINEA Y POSTE PARA HINCADA O DESHINCADA DE POSTE CONCRETO 12 m. EN LINEA ENERGIZADA                     | \$1.528.883        | \$1.911.103        | \$1.990.733 | \$2.488.416 | \$2.452.583 | \$3.065.728 |
| 2    | CUBRIMIENTO DE LINEA Y POSTE PARA HINCADA O DESHINCADA POSTE CONCRETO 14 m. EN LINEA ENERGIZADA                        | \$1.834.659        | \$2.293.324        | \$2.388.879 | \$2.986.099 | \$2.943.099 | \$3.678.874 |
| 3    | CUBRIMIENTO DE LINEA Y POSTE PARA HINCADA O DESHINCADA POSTE CONCRETO 16,5 m ( 750 Kg ), EN LINEA ENERGIZADA           | \$2.140.436        | \$2.675.545        | \$2.787.026 | \$3.483.782 | \$3.433.616 | \$4.292.019 |
| 4    | CUBRIMIENTO DE LINEA Y POSTE PARA HINCADA O DESHINCADA POSTE CONCRETO 16,5 m ( 1050 Kg ), EN LINEA ENERGIZADA          | \$2.446.212        | \$3.057.765        | \$3.185.172 | \$3.981.465 | \$3.924.132 | \$4.905.165 |
| 5    | CUBRIMIENTO DE LINEA Y POSTE PARA HINCADA O DESHINCADA POSTE CONCRETO MAYOR DE 16,5 m ( 1050 Kg ), EN LINEA ENERGIZADA | \$2.900.121        | \$3.511.674        | \$3.639.081 | \$4.435.374 | \$4.378.041 | \$5.359.074 |
| 6    | APLOMADO DE POSTE EN CIRCUITO SENCILLO                                                                                 | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 7    | APLOMADO DE POSTE EN DOBLE CIRCUITO                                                                                    | \$820.505          | \$1.025.631        | \$1.068.366 | \$1.335.458 | \$1.316.227 | \$1.645.284 |
| 8    | INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE TEMPLETE A POSTE                                                                       | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 9    | APERTURA O CIERRE DE PUENTES EN MEDIA TENSIÓN                                                                          | \$708.487          | \$885.609          | \$922.509   | \$1.153.136 | \$1.136.531 | \$1.420.664 |
| 10   | APERTURA O CIERRE DE PUENTES EN MEDIA TENSIÓN CON INTERRUPTOR PORTÁTIL BAJO CARGO (BREAK - SAFE)                       | \$1.010.589        | \$1.187.711        | \$1.224.612 | \$1.455.239 | \$1.438.634 | \$1.722.766 |
| 11   | BY-PASS DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN O TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN                                                      | \$1.416.974        | \$1.771.217        | \$1.845.018 | \$2.306.273 | \$2.273.062 | \$2.841.328 |
| 12   | CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA.                                                                             | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 13   | SOMETER O RETIRAR RED DE MEDIA TENSIÓN (MONOFÁSICA, BIFÁSICA O TRIFÁSICA)                                              | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 14   | DESCONEXIÓN O CONEXIÓN DE CABLE XLPE O CABLE DE ALUMINIO A CAJA CORTA CIRCUITO O SECCIONADOR MONOPOLAR                 | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 15   | INSTALACIÓN O RETIRO DE CUBIERTA AISLADA POR FASE EN M.T                                                               | \$805.099          | \$1.006.373        | \$1.048.306 | \$1.310.382 | \$1.291.513 | \$1.614.391 |
| 16   | CUBRIMIENTO A ELEMENTOS ENERGIZADOS CON EQUIPO DIELECTRICO POR ESTRUCTURA                                              | \$1.143.777        | \$1.348.904        | \$1.391.638 | \$1.658.730 | \$1.639.499 | \$1.968.556 |
| 17   | REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES MONOPOLARES (AJUSTE Y SUAVIZARLOS PARA APERTURA O CIERRE)                    | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 18   | ASLAMIENTO DE DPS EN ACOMETIDAS O RETIRO DE ELEMENTOS EXTRANOS                                                         | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 19   | NORMALIZACIÓN DE ACOMETIDA EN M.T. (APERTURA Y CIERRE DE CAJAS O SECCIONADORES)                                        | \$288.789          | \$360.986          | \$376.027   | \$470.034   | \$463.266   | \$579.082   |
| 20   | CAMBIO DE AISLADOR ( 1 ) TIPO PIN /LINE POST/EPÓXIDO                                                                   | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 21   | CAMBIO DE AISLADOR ( 2 ) TIPO PIN /LINE POST/EPÓXIDO                                                                   | \$820.505          | \$1.025.631        | \$1.068.366 | \$1.335.458 | \$1.316.227 | \$1.645.284 |
| 22   | CAMBIO DE AISLADOR ( 3 ) TIPO PIN /LINE POST/EPÓXIDO                                                                   | \$984.606          | \$1.230.758        | \$1.282.039 | \$1.602.549 | \$1.579.472 | \$1.974.341 |
| 23   | CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES ( 1 ) DE DISCO DE PORCELANA O POLIMÉRICOS                                               | \$781.429          | \$976.786          | \$1.017.486 | \$1.271.857 | \$1.253.542 | \$1.568.928 |
| 24   | CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES ( 2 ) DE DISCO DE PORCELANA O POLIMÉRICOS                                               | \$937.715          | \$1.172.143        | \$1.220.983 | \$1.526.228 | \$1.504.251 | \$1.880.313 |
| 25   | CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES ( 3 ) DE DISCO DE PORCELANA O POLIMÉRICOS                                               | \$1.125.258        | \$1.406.572        | \$1.465.179 | \$1.831.474 | \$1.805.101 | \$2.258.376 |
| 26   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 1 ) DPS O CAJA CORTACIRCUITO LATERAL                                                 | \$683.754          | \$854.693          | \$890.305   | \$1.112.881 | \$1.096.856 | \$1.371.070 |
| 27   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 1 ) DPS O CAJA CORTACIRCUITO CENTRAL                                                 | \$786.317          | \$982.897          | \$1.023.851 | \$1.279.814 | \$1.261.384 | \$1.576.730 |
| 28   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 2 ) DPS O CAJAS CORTACIRCUITO                                                        | \$943.581          | \$1.179.476        | \$1.228.621 | \$1.535.776 | \$1.513.661 | \$1.892.076 |
| 29   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 3 ) DPS O CAJAS CORTACIRCUITO                                                        | \$1.132.297        | \$1.415.371        | \$1.474.345 | \$1.842.932 | \$1.816.393 | \$2.270.492 |
| 30   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 1 ) SECCIONADOR MONOPOLAR (CUCHILLA) LATERAL                                         | \$1.007.026        | \$1.177.965        | \$1.213.577 | \$1.436.153 | \$1.420.128 | \$1.694.342 |
| 31   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 1 ) SECCIONADOR MONOPOLAR (CUCHILLA) CENTRAL                                         | \$1.109.590        | \$1.306.169        | \$1.347.123 | \$1.603.086 | \$1.584.656 | \$1.900.002 |
| 32   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 2 ) SECCIONADORES MONOPOLARES (CUCHILLA)                                             | \$1.331.507        | \$1.567.403        | \$1.616.548 | \$1.923.703 | \$1.901.588 | \$2.280.003 |
| 33   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE ( 3 ) DE SECCIONADORES MONOPOLARES (CUCHILLA)                                          | \$1.597.809        | \$1.880.883        | \$1.939.857 | \$2.308.443 | \$2.281.905 | \$2.736.003 |
| 34   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE HERRAJES EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN ENERGIZADA                                     | \$696.491          | \$870.614          | \$906.889   | \$1.133.612 | \$1.117.288 | \$1.396.609 |
| 35   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE CRUCETA DE PROTECCIONES. ( 1 ) ACOMETIDA                                               | \$696.491          | \$870.614          | \$906.889   | \$1.133.612 | \$1.117.288 | \$1.396.609 |
| 36   | INSTALACIÓN, CAMBIO O RETIRO DE CRUCETA DE PROTECCIONES. ( 2 ) ACOMETIDA                                               | \$1.159.342        | \$1.449.178        | \$1.509.560 | \$1.886.950 | \$1.859.778 | \$2.324.723 |
| 37   | MONTAJE PARRILLA PARA ( 1 ) ACOMETIDA (INCLUYE RETIRO DE LO EXISTENTE)                                                 | \$1.477.920        | \$1.847.400        | \$1.924.375 | \$2.405.469 | \$2.370.830 | \$2.963.537 |
| 38   | MONTAJE PARRILLA PARA ( 2 ) ACOMETIDA (INCLUYE RETIRO DE LO EXISTENTE)                                                 | \$1.773.504        | \$2.216.880        | \$2.309.250 | \$2.886.562 | \$2.844.996 | \$3.556.245 |
| 39   | MONTAJE PARRILLA PARA ( 3 ) ACOMETIDA (INCLUYE RETIRO DE LO EXISTENTE)                                                 | \$2.069.088        | \$2.598.380        | \$2.694.125 | \$3.367.656 | \$3.319.162 | \$4.148.952 |
| 40   | MONTAJE PARRILLA PARA ( 4 ) ACOMETIDA (INCLUYE RETIRO DE LO EXISTENTE)                                                 | \$2.364.672        | \$2.955.840        | \$3.079.000 | \$3.848.750 | \$3.793.326 | \$4.741.660 |
| 41   | MONTAJE O RETIRO DE PARRILLA PARA TRANSFORMADOR (EN CASO DE MONTAJE INCLUYE RETIRO DE LO EXISTENTE)                    | \$859.234          | \$1.074.042        | \$1.118.794 | \$1.398.492 | \$1.378.354 | \$1.722.942 |
| 42   | VESTIDA O RETIRO DISPOSICIÓN TRIANGULAR DE PASO                                                                        | \$854.693          | \$1.068.366        | \$1.112.881 | \$1.391.102 | \$1.371.070 | \$1.713.837 |
| 43   | VESTIDA O RETIRO DISPOSICIÓN BANDERA DE PASO                                                                           | \$854.693          | \$1.068.366        | \$1.112.881 | \$1.391.102 | \$1.371.070 | \$1.713.837 |
| 44   | VESTIDA O RETIRO DE ARRANQUE DISPOSICIÓN TRIANGULAR, TENSIONADA                                                        | \$1.367.702        | \$1.709.627        | \$1.780.862 | \$2.226.077 | \$2.194.022 | \$2.742.527 |
| 45   | VESTIDA O RETIRO DE ARRANQUE DISPOSICIÓN BANDERA, TENSIONADA                                                           | \$1.647.796        | \$2.059.745        | \$2.145.567 | \$2.681.959 | \$2.643.339 | \$3.304.174 |
| 46   | VESTIDA O RETIRO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN TRIANGULAR, TENSIONADA                                                       | \$1.367.702        | \$1.709.627        | \$1.780.862 | \$2.226.077 | \$2.194.022 | \$2.742.527 |
| 47   | VESTIDA O RETIRO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN BANDERA, TENSIONADA                                                          | \$1.647.796        | \$2.059.745        | \$2.145.567 | \$2.681.959 | \$2.643.339 | \$3.304.174 |
| 48   | CAMBIO DE CRUCETA EN RETENCIÓN TERMINAL TRIANGULAR                                                                     | \$1.404.533        | \$1.755.667        | \$1.828.820 | \$2.286.025 | \$2.253.106 | \$2.816.382 |
| 49   | CAMBIO DE CRUCETA EN RETENCIÓN TERMINAL BANDERA                                                                        | \$1.426.957        | \$1.783.686        | \$1.858.017 | \$2.322.521 | \$2.289.077 | \$2.861.346 |
| 50   | CAMBIO DE CRUCETA EN RETENCIÓN DOBLE TRIANGULAR                                                                        | \$1.647.796        | \$2.059.745        | \$2.145.567 | \$2.681.959 | \$2.643.339 | \$3.304.174 |
| 51   | CAMBIO DE CRUCETA EN RETENCIÓN DOBLE BANDERA                                                                           | \$1.766.709        | \$2.208.386        | \$2.300.402 | \$2.875.503 | \$2.834.095 | \$3.542.619 |
| 52   | CAMBIO DE CRUCETA DE PASO DISPOSICIÓN BANDERA                                                                          | \$1.709.386        | \$2.136.732        | \$2.225.763 | \$2.782.203 | \$2.742.140 | \$3.427.675 |
| 53   | CAMBIO DE CRUCETA DE PASO DISPOSICIÓN TRIANGULAR                                                                       | \$1.709.386        | \$2.136.732        | \$2.225.763 | \$2.782.203 | \$2.742.140 | \$3.427.675 |
| 54   | CONVERTIR ESTRUCTURA DE PASO TRIANGULAR A DISPOSICIÓN BANDERA                                                          | \$2.067.494        | \$2.584.367        | \$2.692.049 | \$3.365.061 | \$3.316.604 | \$4.145.756 |
| 55   | CONVERTIR ESTRUCTURA DE PASO A RETENCIÓN DOBLE TRIANGULAR                                                              | \$2.239.785        | \$2.799.731        | \$2.916.387 | \$3.645.483 | \$3.592.988 | \$4.491.235 |
| 56   | CONVERTIR ESTRUCTURA DE PASO A RETENCIÓN DOBLE BANDERA                                                                 | \$2.239.785        | \$2.799.731        | \$2.916.387 | \$3.645.483 | \$3.592.988 | \$4.491.235 |
| 57   | CONVERTIR ESTRUCTURA DE RETENCIÓN A PASO TRIANGULAR                                                                    | \$1.732.734        | \$2.165.917        | \$2.256.164 | \$2.820.204 | \$2.779.554 | \$3.474.492 |
| 58   | CONVERTIR ESTRUCTURA DE RETENCIÓN A PASO BANDERA                                                                       | \$1.868.634        | \$2.335.793        | \$2.433.118 | \$3.041.397 | \$2.997.601 | \$3.747.001 |
| 59   | CONVERTIR ESTRUCTURA DE RETENCIÓN TRIANGULAR A RETENCIÓN BANDERA                                                       | \$2.239.785        | \$2.799.731        | \$2.916.387 | \$3.645.483 | \$3.592.988 | \$4.491.235 |
| 60   | PODA EN RED ENERGIZADA POR HORA                                                                                        | \$805.099          | \$1.006.373        | \$1.048.306 | \$1.310.382 | \$1.291.513 | \$1.614.391 |
| 61   | OTRAS LABORES EJECUTADAS POR UNA CUADRILLA DE LINEA VIVA / POR HORA                                                    | \$805.099          | \$1.006.373        | \$1.048.306 | \$1.310.382 | \$1.291.513 | \$1.614.391 |
| 62   | MONTAJE, INSTALACIÓN O RETIRO DE EQUIPOS DE MEDIDA (CT´S O PT´S) (NO INCLUYE GRUJA)                                    | \$1.597.809        | \$1.880.883        | \$1.939.857 | \$2.308.443 | \$2.281.905 | \$2.736.003 |
| 63   | MONTAJE E INSTALACIÓN DE RECONECTOR O SECCIONALIZADOR (NO INCLUYE GRUJA)                                               | \$4.830.593        | \$6.038.241        | \$6.289.834 | \$7.862.293 | \$7.749.076 | \$9.686.345 |
| 64   | VISITA TECNICA DE OBRA Y PROYECTOS NUEVOS                                                                              | \$263.911          | \$329.889          | \$343.635   | \$429.543   | \$423.358   | \$529.197   |

**OBSERVACIONES :**

- 1- CUANDO SE EJECUTEN LABORES EN DOBLE CIRCUITO O SE TRABAJE EN CALIBRES IGUALES O SUPERIORES AL ACSR 4/0 ESTOS VALORES SE INCREMENTARAN EN UN 15 %
- 2- CUANDO LOS TRABAJOS A REALIZAR REQUIERAN DE MAS DE UNA ( 1 ) VEHÍCULO CANASTA TENDRÁN UN REAJUSTE DE UN 35 %
- 3- CUANDO EL TRABAJO IMPLIQUE EL DESPLAZAMIENTO DEL CARRO CANASTA POR MAS DE 1 HORA TENDRÁ UN VALOR ADICIONAL DEL 30%
- 4- LAS ANTERIORES TARIFAS **NO INCLUYEN** SUMINISTRO DE MATERIALES
- 5- CUANDO LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN ANDAMIOS O PLATAFORMA TENDRÁN UN AJUSTE DEL 35 %
- 6- LA CUBIERTA AISLADA NO ESTA INCLUIDA EN EL COSTO DE LA MANO DE OBRA (ÍTEM 15)
- 7- ENTRA EN VIGENCIA A PARTIR DEL MES DE ABRIL DE 2025

**JOSE GREGORIO RAMIREZ AMAYA**  
SUBGERENTE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN

**EDWIN GILBERTO GÓMEZ CACERES**  
P4(e) SUBGERENCIA MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN